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INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO

“RODARI”

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 805.000,00
IMPORTO DEI LAVORI € 805.000,00 di cui:

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 25.000,00

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 780.000,00

QOualificazione Indicagiont speciali ai fini della gara
La oni Categori Class) Imporio (€ % bbligatori
vorazgion: ategoria lasstfica mporto (€) o 0(5;%\700,)”2 Prevalente Subapaliabil
Edifici civili
ed 0G1 II 326.222,73 40,50 Si Si
industriali
Impianti 0Gi1 I 196.248,46 24,40 Si
tecnologici
Opere
strutturali 0821 II 282.528,81 35,10 Si Si
speciali
805.000,00 100,00

VERBALE N°3
DI PROCEDURA NEGOZIATA

Premesso che:
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e con determinazione a contrarre n. 244 Reg. Sett. dell’11/08/2023 (n°815 del 10/08/2023 Reg. Gen.) &
stata indetta Procedura Negoziata mediante RDO su Acquistinrete (nel prosieguo: MEPA) per
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I'esecuzione dei lavori, ed approvati la lettera di invito ed il disciplinare di gara;

e con la predetta determinazione, opportunamente secretati sino alla scadenza dei termini, sono
individuati i seguenti n°08 operatori economici (cosi come selezionati da precedente manifestazione di
interesse e di cui alla determinazione di questo Settore n.38/Reg. Sett. del 08/02/2022, il cui Avviso &

stato pubblicato sul profilo telematico di questo Ente e sul quotidiano laRepubblica, edizione nazionale e

regionale del 12/02/2022):

e con determinazione n. 264 Reg. Sett. del 05/09/2028 (n°865 del 05/09/20238 Reg. Gen.) & stata

nominata la Commissione di Gara.

L’anno 2023 il giorno tre del mese di ottobre alle ore 12:00 negli Uffici di questo Comune siti in Via Silvio
Bocconi n.6, sono presenti il Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici Ufficio tecnico, arch. Salvatore

Butera, che presiede la Commissione, alla presenza dei dipendenti: geom. Adolfo Genzard: e geom. Andrea

Marfia nella qualita di componenti.

Preliminarmente il Presidente da lettura del precedente:

L’anno 2023 il giorno cinque del mese di settembre alle ore 13:00 negli Uffici di questo Comune siti in Via Silvio Bocconi n.6, sono
presenti il Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici Ufficio tecnico, arch. Salvatore Butera, che presiede la Commissione, alla

Verbale n°1

presenza dei dipendenti: geom. Adolfo Genzardi e geom. Andrea Marfia nella qualita di componenti.
ELENCO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

1l Presidente da atto che entro il termine prescritto delle ore 12,00 del giorno 04/09/2023, sono pervenute n.4 (quattro) istanze di
partecipazione alla Procedura Negoziata dei lavori in oggetto indicati presso la piattaforma MEPA, ed accerta che le stesse

appartengono alle imprese di cui all’elenco che segue:
1. BCS COSTRUZIONI Srl - P.I. 02942960838, con sede legale in Mistretta (ME) contrada Cicé s.n. - estremi
trasmissione: 01/09/2023 alle ore 08:33.
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2. F.A.E. COSTRUZIONI Srl - P.I. 0176150859, con sede in Mazzarino (CL) via Umbria n°8 - estremi trasmissione:
01/09/2023 alle ore 17:39;

3. ISOR COSTRUZIONI Srl - P.I. 02488860848, con sede legale in Favara (AG) via Roma n°43 - estremi trasmissione:
04/09/2023 alle ore 10:11;

4. IMPRESALV Sri - P.I. 02706000847, con sede in Favara (AG) via Simone Corleo n°7 - estremi trasmissione:
04/09/2023 alle ore 10:18;

Il Presidente procede, secondo l'elenco in ordine di arrivo, all’esame della documentazione inviata dagli operatori economici tramite

piattaforma MEPA, con i seguenti risultati:
1. BCS COSTRUZIONI - documentazione completa a meno della dichiarazione di cui al punto 15, paragrafo 3.3)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello 3), del Disciplinare di gara: Dichiara di obbligarsi, a pena di esclusione, di
assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% per cento, delle assunzioni necessarie per l’'esecuzione

del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione
femminile (art. 47, comma 4, Legge 108/2021); ’

2. F.A.E. COSTRUZIONI - documentazione completa a meno della dichiarazione di cui al punto 15, paragrafo 3.3)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello 3), del Disciplinare di gara: Dichiara di obbligarsi, a pena di esclusione, di

assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% per cento, delle assunzioni necessarie per |'esecuzione

del contratto o per la realizzazione di attivitd ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione
femminile (art. 47, comma 4, Legge 108/2021);

3. ISOR COSTRUZIONI - documentazione completa a meno della dichiarazione di cui al punto 15, paragrafo 3.3)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello 3), del Disciplinare di gara: Dichiara di obbligarsi, a pena di esclusione, di
assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione

del contratto o per la realizzazione di attivitd ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione
femminile (art. 47, comma 4, Legge 108/2021);

4. IMPRESALV - documentazione completa a meno della dichiarazione di cui al punto 15, paragrafo 3.3) DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA (Modello 3), del Disciplinare di gara: Dichiara di obbligarsi, a pena di esclusione, di assicurare, in caso di

aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% per cento, delle assunzioni necessarie per I’'esecuzione del contratto o per la

realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile (art. 47, comma
4, Legge 108/2021).

1l Presidente rileva, e fa rilevare, che la suddetta dichiarazione non risulta inserita nell’Allegato 3 — DICHIARAZIONI INTEGRATIVE di cui

alla documentazione di gara, e che pertanto, tale circostanza, pud aver indotto nell’errore gli operatori economici partecipanti alla
gara nell'omettere la succitata dichiarazione, in quanto gli stessi operatori economici possono aver presupposto che il

WU
aliegato DICHIARAZIONE INTEGRATIVA fosse esaustivo ai fini di quanto contenuto al paragrafo 3.3) del DISCIPLINARE Dl/g’@fﬁ»_.\ﬂf
NS e
1| Presidente si determina pertanto di comunicare tramite il RUP agli operatori economici la circostanza intervenuta e richie e/g
termine perentorio delle ore 20:00 di giovedi 7 settembre p.v., l'integrazione di rito; oltre il predetto termine temporal si

\ &
ad escludere dalla procedura Negoziata in essere I'operatore economico che non abbia assolto a quanto richiesto. W\ ¢

e del susseguente:

Verbale n°2

L'anno 2023 il giorno sette del mese di settembre alle ore 12:00 negli Uffici di questo Comune siti in Via Silvio Bocconi n.6, sono
presenti il Responsabile del Settore 3° Lavori Pubblici Ufficio tecnico, arch. Salvatore Butera, che presiede la Commissione, alla

presenza dei dipendenti: geom. Adolfo Genzardi e geom. Andrea Marfia nella qualita di componenti.

Preliminarmente il Presidente da lettura del precedente Verbale n°1.

Terminata la lettura del Verbale n°1, il Presidente da atto che il RUP in data 05/09/2023 ha trasmesso agli operatori economici
linvito ad integrare la documentazione con la dichiarazione mancante secondo quanto emerso dall’esame della documentazione e
riportato nel Verbale ni. L'invito & stato inoltrato telematicamente presso il portale MEPA, nonché via pec all’indirizzo degli operatori
economici partecipanti. Contestualmente, stante la necessita di pervenire con urgenza all‘aggiudicazione definitiva dei lavori, che,
secondo quanto previsto dall’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori Reg. Uff. 0057493 del 24/03/2023,
stipulato da questo ente con il Ministero dell’Istruzione e relativo all’intervento in oggetto, impone |'aggiudicazione dei lavori entro il
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15 settembre p.v. (art. 4 della predetta Convenzione), il RUP ha assegnato il termine perentorio delle ore 20:00 del giorno

07/09/2023 per l'assolvimento della richiesta di integrazione.

Constatato e fatto constatare che gia in data ieri 06/09/2023 gli operatori economici partecipanti alla gara hanno assolto alla

richiesta di integrazione:
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il Presidente dichiara potersi proseguire in data odierna nella celebrazione della gara con I'esame delle integrazioni e successivo esame

delle offerte economiche.

Tutto cid precedentemente rilevato, il Presidente da atto che entro i predetti termini temporali sono pervenute le seguenti

1.

integrazioni:
BCS COSTRUZIONI - trasmette dichiarazione di cui al punto 15, paragrafo 3.3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello

3), del Disciplinare di gara;
F.A.E. COSTRUZIONI - trasmette dichiarazione di cui al punto 15, paragrafo 3.3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello

3), del Disciplinare di gara;
ISOR COSTRUZIONI - trasmette dichiarazione di cui al punto 15, paragrafo 3.3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello

3), del Disciplinare di gara;
IMPRESALV - trasmette dichiarazione di cui al punto 15, paragrafo 3.3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (Modello 3), del

Disciplinare di gara.

Preso atto delle predette integrazioni, si hanno i seguenti riscontri:

1.

3. ISOR COSTRUZIONI - si prende atto della rispondenza a quanto richiesto dal Disciplinare di gara della dichiarazione mtegrata

A

BCS COSTRUZIONI - si prende atto della rispondenza a quanto richiesto dal Disciplinare di gara delia dichiarazione integra v
pertanto I'operatore economico risulta AMMESSO alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica; Z\:,;
F.A.E. COSTRUZIONI - si prende atto della rispondenza a quanto richiesto dal Disciplinare di gara della dichiarazione int grat
pertanto I'operatore economico risulta AMMESSO alla successiva fase di valutazione dell‘offerta economica; f i
pertanto I'operatore economico risulta AMMESSO alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica;

IMPRESALYV - si prende atto della rispondenza a quanto richiesto dal Disciplinare di gara della dichiarazione integrata e pertanto.
|'operatore economico risulta AMMESSO alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.

questo punto, si procede con I’'esame dei n°4 operatori economici in gara, prendendo atto che I'appalto sara aggiudicato al prezzo
offerto pili basso e che, stante il numero di quattro operatori economici rimasti in gara, non si fara luogo all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia cosi come individuata ai
sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (offerte ammesse inferiori a cinque).

Dall’esame delle offerte economiche pervenute presso il portale MEPA, si hanno i seguenti riscontri:

1. BCS COSTRUZIONI - offre il 31,4727% (trentunovirgolaguattromilasettecentoventisette) di ribasso sullimporto dei lavori
soggetto a ribasso;

2. F.A.E. COSTRUZIONI - offre il 33,5346% (trentatrévirgolacinquemilatrecentoquarantasei) di ribasso sullimporto dei lavori
soggetto a ribasso;

3. ISOR COSTRUZIONI - offre il 28,2389% (ventottovirgoladuemilatrecentottantanove) di ribasso sull'importo dei lavori soggetto
a ribasso;

4. IMPRESALYV - offre il 31,8315% (trentunovirgolaottomilatrecentoquindici) di ribasso sull'importo dei lavori soggetto a ribasso.
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Pertanto, al termine delle operazioni di gara, il Presidente proclama l'impresa:
F.A.E. COSTRUZIONI SRL - P.I. 0176150859, con sede in Mazzarino (CL) via Umbria N°8

AGGIUDICATARIA IN VIA PROVVISORIA dell'appalto di cui in epigrafe, con il ribasso di gara del 33,5346%
(trentatrévirgolacinquemilatrecentoquarantasei).

Il Presidente, alle ore 16:15, dichiara chiusa la seduta e la Procedura Negoziata in epigrafe con |’aggiudicazione provvisoria di che
trattasi.

Terminata la lettura del Verbale n°2, il Presidente da atto che il RUP in data 12/09/2023 ha richiesto,

tramite Pec, all'impresa aggiudicataria in via provvisoria:
F.A.E. costruzioni Srl - P.I. 0176150859, con sede in Mazzarino (CL) via Umbria n°8

Il giorno 12/09/2023 alle ore 10:55:08 (+0200) il messaggio

"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTQO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO RODAR! - AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA" proveniente da "butera@pec.comune.altofonte.pa.it"

ed indirizzato a "faecostruzioni.sri@legpec.it"

& stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21010.20230912105513.160781.270.1.59@pec.aruba.it

dovendo I'’Amministrazione procedere con la massima celerita alla aggiudicazione definitiva dei lavori di
che trattasi, stante la necessitd di rispettare milestone e target associati alla Misura PNRR del
finanziamento dell'opera, spiegazioni sul prezzo o sui costi associati all’offerta al fine di valutare la
congruita, serieta, sostenibilita e realizzabilita dell'offerta stessa; assegnando il termine del giorno 14 ore

20:00 per la trasmissione di quanto richiesto.

Non avendo ricevuto quanto richiesto, il RUP, con Pec del 20/09/2023, ha nuovamente sollecitato

I'impresa ad assolvere a quanto richiesto:

Il giorno 20/09/2023 alle ore 12:04:39 (+0200) il messaggio

“I: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO RODARI - 2ARICHIESTA DELUCIDAZIONE
PREZZO OFFERTA" proveniente da "butera@pec.comune.altofonte.pa.it”

ed indirizzato a "faecostruzioni.sri@legpec.it"

& stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21010.20230920120425.276418.548.1.54@pec.aruba.it

Infine, con Pec del 26/09/2028, il RUP ha perentoriamente assegnato il termine del 27/09/2023 per

I'assolvimento della reiterata richiesta:

Il giorno 26/09/2023 alle ore 14:13:00 (+0200) il messaggio

"MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO RODARI - ESCLUSIONE GARA - TERMINE PERENTORIO
EVENTUALE OPPOSIZIONE" proveniente da "butera@pec.comune.altofonte.pa.it"

ed indirizzato a "faecostruzioni.sri@legpec.it"

& stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec21010.20230926141259.292838.426.1.56@pec.aruba.it

ammonendo I'aggiudicatario in via provvisoria, che perdurando il mancato interesse ad assolvere a quanto

richiesto, si sarebbe provveduto a demandare alla Commissione di Gara lo scorrimento della graduatoria
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ai fini della esclusione del predetto operatore economico dalla procedura di gara, ed alla aggiudicazione in

via provvisoria al secondo operatore economico in graduatoria.

Preso atto che ad oggi non risulta pervenuta risposta alcuna alla reiterata richiesta del RUP di fornire
spiegazioni sul prezzo o sui costi associati all'offerta al fine di valutare la congruita, seriet, sostenibilita e

realizzabilita dell'offerta stessa, da parte dell’operatore economico:
F.A.E. costruzioni Srl - P.I. 0176150859, con sede in Mazzarino (CL) via Umbria n°8;

il Presidente procede pertanto alla esclusione dalla procedura di gara della predetta impresa

aggiudicataria in via provvisoria, giusto Verbale di Procedura Negoziata n°2, redatto in data 03/09/2023.

Dal riscontro delle offerte economiche di cui al Verbale n°2:

1. BCS COSTRUZIONI - offre il 81,4727% (trentunovirgolaquattromilasettecentoventisette) di ribasso
sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;

2. F.AE. COSTRUZIONI - offre il 38,5846% (trentatrévirgolacinquemilatrecentoquarantasei) di
ribasso sull’'importo dei lavori soggetto a ribasso;

3. ISOR COSTRUZIONI - offre il 28,2889% (ventottovirgoladuemilatrecentottantanove) di ribasso
sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;

4. IMPRESALY - offre il 31,8815% (trentunovirgolaottomilatrecentoquindici) di ribasso sull'importo dei

lavori soggetto a ribasso;

si ha che 'operatore economico IMPRESALV ha offerto il miglior ribasso a seguito della esclusione della

ditta F.A.E. costruzioni Srl.
Pertanto, al termine delle operazioni di gara, il Presidente proclama I'impresa:
IMPRESALYV SRL - P.1. 02706000847, con sede in Favara (AG) via Simone Corleo n°7

AGGIUDICATARIA IN VIA PROVVISORIA dell’appalto di cui in epigrafe, con il ribasso di gara del

31,8315% (trentunovirgolaottomilatrecentoquindici).

Il Presidente, alle ore 12:45, dichiara chiusa la seduta e la Procedura Negoziata in epigrafe con

I'aggiudicazione provvisoria di che trattasi.

Del ché si & redatto il presente verbale cosi sottoscritto:

Arch. BUTERA Salvatore, Presidente della Commissione ..
Geom. GENZARDI Adolfo, componente

Geom. MARFIA Andrea, componente ... /NN VWA Y VTV TR

R
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